



# COMUNE DI SCILLATO

## PROVINCIA DI PALERMO

Area di riqualificazione territoriale urbanistica e politiche ambientali "Edilizia pubblica e privata, politiche ambientali e arredo urbano"

**Oggetto:** affidamento per la redazione del progetto definitivo di miglioramento e completamento del parco urbano di Scillato-2° intervento.

### ESITO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO indetto per il 15-09-2008

ai sensi delle leggi vigenti in materia di LL PP

si rende noto che la gara relativa all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo di miglioramento e completamento del parco urbano di Scillato - 2° prevista per il 15-09-2008 ed aggiornata al 16-09-2008 , per l'importo complessivo , soggetto a ribasso, di Euro **76.000** (compreso il contributo cassa professionisti, diritti e spese di liquidazione parcella e IVA) è stata portata a termine con il seguente risultato:

#### DATI DELL'AVVISO PUBBLICO

Tipo di intervento	lavori di miglioramento e completamento del parco urbano di Scillato, 2° intervento
importo presunto del progetto	€ 700.000
classe e categoria dei lavori	Id (palazzi e case signorili, ville e villini signorili, <u>giardini</u> , palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Etc..)
Importo presunto della parcella comprensivo di IVA e di oneri	€ 76.000
prestazione richiesta	Progettazione definitiva, direzione lavori, contabilità
Tempi di espletamento incarico	Da consegnare progetto definitivo entro 08/10/2008
Responsabile del procedimento (RUP)	Geom Giovanni Capizzi

Fonte di finanziamento spese parcella	Da finanziare con fondo rotativo per la progettualità "Madonie" nell'ambito dell'attivazione del Piano Integrato di sviluppo Territoriale (PIST) Madonie
---------------------------------------	--

#### *DATI PROCEDURALI*

<i>Aderenti alla formazione dell'elenco di professionisti con avviso pubblico</i>	<i>N°</i>	<i>23</i>
<i>Professionisti scelti perché provvisti dei requisiti richiesti</i>	<i>N°</i>	<i>18</i>
<i>Professionisti non scelti perché privi dei requisiti richiesti</i>	<i>N°</i>	<i>05</i>
<i>Professionisti invitati con specifica lettera alla gara di affidamento</i>	<i>N°</i>	<i>18</i>
<i>Professionisti che hanno risposto all'invito accettandone le condizioni</i>	<i>N°</i>	<i>16</i>
<i>Professionisti non ammessi che non hanno superato la fase di controllo della documentazione (per motivi diversi) del plico contenente anche l'offerta economica</i>	<i>N°</i>	<i>4</i>
<i>Professionisti che hanno superato la fase di controllo della documentazione e ammessi all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla gara</i>	<i>N°</i>	<i>12</i>

#### *DATI DELLA GARA*

taglio delle ali - quantità calcolata sulle buste ammesse	<i>N°</i>	<i>1,2</i>
taglio delle ali - quantità arrotondata sulle buste ammesse	<i>N°</i>	<i>2</i>
offerte residue ammesse	<i>N°</i>	<i>8</i>
media aritmetica sulle offerte residue ammesse	<i>%</i>	<i>31,98</i>
Differenza tra le offerte superiori a 31,98% e la media aritmetica (Scarti)	<i>%</i>	<i>1,82</i>
<i>Soglia di anomalia</i>	<i>%</i>	<i>33,80</i>
offerta aggiudicataria più vicina per difetto alla soglia di anomalia	<i>%</i>	<i>33,11</i>

#### **RISULTATO FINALE - DATI SULL' AGGIUDICATARIO-**

**Archinprogress studio tecnico associato degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca - Viale Ratto delle Sabine n°51 - Roma - con il ribasso percentuale del 33,11 % su 76,000 euro, corrispondente all' importo di €. 25.163,60 per un ammontare al netto del ribasso di € 50.836,40 (compreso il contributo cassa professionisti, diritti e spese di liquidazione parcella e IVA)**

Si comunica ai professionisti che il verbale di aggiudicazione provvisorio, integrale, è pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Scillato

Il Presidente di gara  
Geom Giovanni Capizzi