



COMUNE DI SCILLATO - PROV. DI PALERMO

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37 e dell'art.55 del D.Lgs.vo n.163/06 per l'affidamento, fornitura materiali, noli e trasporti occorrenti per la realizzazione del cantiere di lavoro n° 1001318/PA-276 – D.R.S n° 1318- CUP B81B09000360002 - CIG n° 08005223A6 relativo all' **“Intervento di completamento della strada in C.da Cannellone”**, da realizzarsi mediante istituzione di un cantiere di lavoro ai sensi L.R. n. 6 del 14/05/2009 art.36;

VERBALE DI GARA DESERTA

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di Febbraio alle ore 11,00 nei locali dell'Ufficio area Tecnica di questo Comune, l'Ing. G. Pagano, responsabile Area Tecnica, competente ad espletare la gara di che trattasi, presiede la gara ed alla continua presenza dei sig.ri geom. Giovanni Capizzi ed al Geom. Giuseppe Giambelluca, dipendenti comunali, testimoni idonei e richiesti a norma di legge e di regolamento, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette che:

- Che la L.R del 14 maggio 2009 n.6 art.36 procede alla istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati;

-Con delibera di G.M n° 94 del 14/10/2009 e' stato approvato il programma relativo alla individuazione di opere da realizzare con cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.36 della L.R del 14 maggio 2009 n.6 .

- Con nota del 06/12/2010 prot. 38562 ed acquisita in data 15/12/2010 prot. 6782 e' stato notificato il decreto D.R.S. n.1318, per il Cantiere di Lavoro n° 1001318/PA-276- CUP B81B09000360002 denominato “Intervento di com-

pletamento della strada in C.da Cannellone” con il quale viene istituito il cantiere con un finanziamento di € 110.194,00, il cui importo risulta modificato rispetto al progetto originario approvato in data 09/12/2009;

-Con determina del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica n° 14 del 20/01/2011, e’ stata indetta una gara procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37 e dell’art.55 del D.Lgs.vo n.163/06, applicando il criterio del prezzo più basso posto a base d’asta, per la fornitura materiali, noli e trasporti occorrenti per la realizzazione del cantiere di lavoro n° 1001318/PA-276 – D.R.S n° 1318- CUP B81B09000360002 relativo all’ “Intervento di completamento della strada in C.da Cannellone”, dell’importo complessivo di € 33.076,26 di cui € 31.439,46 importo soggetto a ribasso d’asta, ed € 1.636,80 non soggetto a ribasso d’asta (oneri di accesso alla discarica).

-Che le spese per l’esecuzione del contratto di appalto per la fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti per la realizzazione del cantiere di lavoro n° 1001318/PA-276 – D.R.S n° 1318- CUP B81B09000360002 relativo all’ “Intervento di completamento della strada in C.da Cannellone”, trovano copertura nel finanziamento disposto con il Decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Servizio I - Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l’occupazione.

-E’ stata data pubblicità alla gara mediante affissione integrale del bando all’Albo Pretorio Comunale dal **20-01-2011 al 07-02-2011**, sul sito Internet del Comune di Scillato, nonché sul sito dell’Osservatorio Lavori Pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it , in relazione a quanto sopra e’ stata fissata per oggi la gara .

Tutto cio' Premesso

Visto l'avviso pubblico con cui sono state chiarite le modalità di gara, ed e' stato comunicato che, per partecipare le ditte avrebbero dovuto far pervenire, in busta chiusa , a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale ,anche non statale, entro e non oltre le **ore 10,00** del giorno **07/02/2011**, sia l'offerta che tutta la documentazione ;

Il Presidente di gara alla continua presenza dei testi anzidetti, inizia le operazioni per l'espletamento della gara e da atto che entro tale termine non e' pervenuta nessuna offerta.

A questo punto il Presidente dichiara la **Gara deserta.**

Il Presidente dichiara chiusa la gara alle ore 11,30 del giorno 07-02-2011.

Dal che si e' redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente di gara : Ing. Giuseppe Pagano _____

il 1 teste : Geom. Giuseppe Giambelluca _____

il 2 teste con funzione anche di segretario : Geom. Capizzi Giovanni